

I N F O R M A C J A
Z OTWARCIA OFERT

w przetargu nieograniczonym na

*Opracowanie koncepcji architektonicznej
oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pt:
Budowa budynku
Sądu Rejonowego w Przysusze i Prokuratury Rejonowej w Przysusze
przy ul. 11 Listopada, na działkach nr. 476/2, 476/3 i 476/4*

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

1) Oferta nr 1 – FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Miłosz Płatowski s.c., ul. Mochneckiego 25/1, 35 – 016 Rzeszów z następującą ceną:

Łączna wartość brutto za realizację przedmiotu umowy – 297 660,- zł.

Termin wykonania: dokumentacja geotechniczna i koncepcja w terminie 44 dni od dnia podpisania umowy, wielobranżowe projekty budowlane (w tym IBIOZ i charakterystyka energetyczna budynku) w terminie 54 dni od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru koncepcji, wielobranżowe projekty wykonawcze, projekty aranżacji wnętrz, projekty umeblowania, projekty informacji wizualnej, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, WKI (ZZK) w terminie 104 dni od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru koncepcji.

Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.

2) Oferta nr 2 – Pracownie Konserwacji Zabytków „ARKONA” Sp. z o.o., Plac Gen. Sikorskiego 3/8, 31 – 115 Kraków z następującą ceną:

Łączna wartość brutto za realizację przedmiotu umowy – 1 148 820,- zł.

Termin wykonania: dokumentacja geotechniczna i koncepcja w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, wielobranżowe projekty budowlane (w tym IBIOZ i charakterystyka energetyczna budynku) w terminie 70 dni od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru koncepcji, wielobranżowe projekty wykonawcze, projekty aranżacji wnętrz, projekty umeblowania, projekty informacji wizualnej, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, WKI (ZZK) w terminie 120 dni od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru koncepcji.

Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.

3) Oferta nr 3 – TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03 – 236 Warszawa z następującą ceną:

Łączna wartość brutto za realizację przedmiotu umowy – 811 800,- zł.

Termin wykonania: dokumentacja geotechniczna i koncepcja w terminie 44 dni od dnia podpisania umowy, wielobranżowe projekty budowlane (w tym IBIOZ i charakterystyka energetyczna budynku) w terminie 54 dni od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru koncepcji, wielobranżowe projekty wykonawcze, projekty aranżacji wnętrz, projekty umeblowania, projekty informacji wizualnej, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, WKI (ZZK) w terminie 104 dni od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru koncepcji.

Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.

4) Oferta nr 4 – Architekt Radosław Guzowski, ul. Woronicza 31/266, 02 – 640 Warszawa z następującą ceną:

Łączna wartość brutto za realizację przedmiotu umowy – 369 000,- zł.

Termin wykonania: dokumentacja geotechniczna i koncepcja w terminie 44 dni od dnia podpisania umowy, wielobranżowe projekty budowlane (w tym IBIOZ i charakterystyka energetyczna budynku) w terminie 54 dni od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru koncepcji, wielobranżowe projekty wykonawcze, projekty aranżacji wnętrz, projekty umeblowania, projekty informacji wizualnej, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, WKI (ZZK) w terminie 104 dni od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru koncepcji.

Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.

5) Oferta nr 5 – Biuro Architekt Kaczmarczyk s.c., ul. Mickiewicza 9A, 34 – 200 Sucha Beskidzka z następującą ceną:

Łączna wartość brutto za realizację przedmiotu umowy – 713 277,- zł.

Termin wykonania: dokumentacja geotechniczna i koncepcja w terminie 44 dni od dnia podpisania umowy, wielobranżowe projekty budowlane (w tym IBIOZ i charakterystyka energetyczna budynku) w terminie 60 dni od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru koncepcji, wielobranżowe projekty wykonawcze, projekty aranżacji wnętrz, projekty umeblowania, projekty informacji wizualnej, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szczegółowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, WKI (ZZK) w terminie 104 dni od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru koncepcji.

Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.

6) Oferta nr 6 – Zespół Projektowy KONTRAPUNKT Sp. z o.o., ul. Zabłocie 39, 30 – 701 Kraków z następującą ceną:

Łączna wartość brutto za realizację przedmiotu umowy – 827 790,- zł.

Termin wykonania: dokumentacja geotechniczna i koncepcja w terminie 44 dni od dnia podpisania umowy, wielobranżowe projekty budowlane (w tym IBIOZ i charakterystyka energetyczna budynku) w terminie 54 dni od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru koncepcji, wielobranżowe projekty wykonawcze, projekty aranżacji wnętrz, projekty umeblowania, projekty informacji wizualnej, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, WKI (ZZK) w terminie 104 dni od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru koncepcji.

Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.

Zamawiający podczas otwarcia ofert ogłosił, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1 196 000,- zł. brutto, w tym Sąd Okręgowy w Radomiu – 910 000,- zł. brutto, Prokuratura Okręgowa w Radomiu – 286 000,- zł. brutto;

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP oraz zgodnie z SIWZ, Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu są zobowiązani, w terminie 3 dni - od dnia zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej - do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

Powyższe oświadczenie należy złożyć w oryginale w Sądzie Okręgowym, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom, pokój 4.19, IV piętro – w terminie do dnia 23 listopada 2018 r.

Wzór oświadczenia do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik do niniejszej informacji.

~~WZROK
DOST. OKREŚLONEMO
Jan 2018~~

20. 11. 2018 r.